



UNIONE DEL FOSSANESE

Genola Salmour Sant'Albano Stura Trinità

Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE NEI COMUNI DI SANT'ALBANO STURA E TRINITÀ
CUP G37H1600071005 - CIG 6858235A8D

Con Determinazione del Resp. di Servizio del 28/11/2016 si è proceduto all'**aggiudicazione definitiva** dei lavori in oggetto al concorrente **Sintexcal s.p.a.** con sede in Ferrara (FE), Loc. Cassana, via G. Finati n. 47, (C.F. 03559660372) (P.IVA 00570320382) risultato aggiudicatario a fronte del ribasso offerto in sede di gara del **23,118%** e quindi per un importo netto di Euro **80.879,86**, oltre ad Euro **4.000,00** per costi e oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, per un Totale di Euro **84.879,86** oltre all'I.V.A.

DITTE INVITATE (N. 11):

- Baudino F.lli s.r.l. di Pinerolo (TO);
- Sicas asfalti s.r.l. di Monasterolo di Savigliano (CN);
- S.A.M. s.p.a. di Monforte d'Alba (CN);
- Ramero Aldo & C. s.r.l. di Cuneo;
- Cantieri Moderni s.r.l. di Pinerolo (TO);
- Prato Claudio di Castellino Tanaro (CN);
- I.C.F.A. s.r.l. di Beinasco (TO);
- Viglietti Antonio & Figlio s.r.l. di Montanera (CN);
- Di Pietrantonio & C. s.r.l. di Torino;
- Sintexcal s.p.a. di Ferrara (FE);
- Franco Eugenio s.r.l. di San Damiano d'Asti (AT);

OFFERTE PERVENUTE (N. 8)

OFFERTE ACCETTATE (N. 8):

- Di Pietrantonio & C. s.r.l. di Torino - ribasso del 16,500 %;
- Sintexcal s.p.a. di Ferrara (FE) - ribasso del 23,118 %;
- Cantieri Moderni s.r.l. di Pinerolo (TO) - ribasso del 5,17 %;
- Baudino F.lli s.r.l. di Pinerolo (TO) - ribasso del 18,15 %;
- S.A.M. s.p.a. di Monforte d'Alba (CN) - ribasso del 12,67 %;
- I.C.F.A. s.r.l. di Beinasco (TO) - ribasso del 21,778 %;
- Franco Eugenio s.r.l. di San Damiano d'Asti (AT) - ribasso del 18,58 %;
- Sicas asfalti s.r.l. di Monasterolo di Savigliano (CN) - ribasso del 8,20 %;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso

SECONDO CLASSIFICATO: I.C.F.A. s.r.l. di Beinasco (TO) con il ribasso offerto del 21,778 %

PROGETTISTA E DIREZIONE LAVORI: RS Studio Associato Ing. Raina e Sacco di Busca (CN)

TEMPI DI ESECUZIONE: 40 giorni

II RUP

Elisabetta Arch. Ottonelli